



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

Area Tecnica
Settore: Gestione Territorio
Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina N. 790 del 29/07/2020

Atto N. 206 / 2020 /

OGGETTO: [COD. CONTO: 1383 - CIG: Z972DCD073 - CUP: B24H20000210001] SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. DA VINCI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI EMERGENZA COVID-19. BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G.S. SRL, ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO SPESA.

IL RESPONSABILE

STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio, attribuita con Decreto sindacale n. 6 del 31.01.2020;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione consiliare n. 91 del 19.12.2019 recante “*Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022*” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 14.02.2020 ad oggetto “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anni 2020-2022*” e ss.mm.ii.;

PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale -con *Nota di autorizzazione* prot. n. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 ha comunicato che questo Ente è beneficiario del contributo finanziario di € 90.000,00 per l’esecuzione degli “*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.*”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 27.07.2020 che qui si intende integralmente richiamata, con la quale tra l’altro l’Amministrazione:

- ha approvato la scheda progettuale corrispondente al progetto definitivo degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche degli edifici scolastici in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, riferita alla Scuola Secondaria di I Grado L. Da Vinci e il relativo quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D'APPALTO	IMPORTO
A1) Demolizione tavolati - rifacimento pavimentazioni	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	31.292,12
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	446,22
Totale	31.738,34
A2) Bonifica pavimento piano rialzato ala destra	

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	33.266,64
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.336,00
Totale	35.602,64
Totale lavori A)	67.340,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 IVA 22% sui lavori a base d'asta	14.815,02
B.2 Spese tecniche compresi IVA 22% e oneri contributivi 4%	6.280,00
B.3 Pubblicità	214,00
B.4 Altre spese	1.350,00
Totale B)	22.659,02
Totale complessivo (A+B)	90.000,00

- ha nominato la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli interventi dei citati interventi;

VISTA la necessità di procedere alla realizzazione dell'intervento di “*Manutenzione straordinaria per adeguamento spazi scolastici - bonifica amianto*” presso la Scuola Secondaria di I Grado L. Da Vinci, previsto nel quadro economico su indicato;

VISTI i seguenti elaborati di progetto da porre a base di gara, allegati al presente atto, predisposti allo scopo dal tecnico incaricato geom. Alba Barboni dello Studio Fantoni Leoni e Associati:

- Relazione Tecnico Illustrativa
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- Computo Metrico Estimativo e quadro economico
- Elenco Prezzi Unitari con % incidenza manodopera
- Elaborato grafico

VISTI:

- l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornato e coordinato con la [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#);
- l'art. 1 co. 450 delle Legge n. 296 del 27.12.2006 integrata dal D.L. n. 52/2012 convertito con la Legge n. 94 del 06.07.2012, e modificato da ultimo dall'art. 1, co. 130 della Legge n. 145/2018 secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

CONSIDERATO che ricorrendo le circostanze ed i presupposti per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi del citato art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, questo Settore in data 27.07.2020 ha avviato mediante piattaforma telematica SInTel la procedura ID 127262790, invitando alla trattativa la ditta R.G.S. S.r.l. con sede a Gattico (NO), via Trieste n. 4;

VISTO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito per il giorno 28.07.2020 ore 11:00 la ditta R.G.S. S.r.l. ha fatto pervenire l'offerta prot. informatico n. 1595923947489 di cui al Report della procedura n. 127262790 allegato, dichiarandosi disponibile ad eseguire i lavori richiesti offrendo un ribasso del 2,00% sull'importo di € 33.266,64 (esclusi oneri per la sicurezza pari ad € 2.336,00);

DATO ATTO della convenienza dello sconto offerto in rapporto alle prestazioni da eseguire;

VISTI e RICHIAMATI:

- gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni nazionali in materia contrattuale;
- il p.to 3 dell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, che disciplina l'accertamento dell'entrata e la relativa imputazione contabile;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO per tutto quanto su esposto:

- di approvare il citato progetto da porre a base di gara relativo all'intervento di “*Manutenzione straordinaria per adeguamento spazi scolastici - bonifica amianto*” presso la Scuola Secondaria di I Grado L. Da Vinci;
- di affidare alla ditta R.G.S. S.r.l. con sede a Gattico (NO), via Trieste n. 4 - P.Iva 01721580031, l'esecuzione dell'intervento di “*Manutenzione straordinaria per adeguamento spazi scolastici - bonifica amianto*” presso la Scuola Secondaria di I Grado L. Da Vinci, verso il corrispettivo contrattuale pari ad € 34.937,31 (oneri per la

- sicurezza pari ad € 2.336,00 inclusi) oltre Iva, al netto del ribasso offerto del 2,00%, per un totale di € 42.623,52 (€ 34.937,31 + € 7.686,21 per Iva 22%);
- di accertare in entrata il predetto importo di € 42.623,52 al Cap. 2996 “Contributi agli investimenti da Ministero dell’Istruzione” - E.4.02.01.01.002 del PEG 2020;
 - di impegnare in favore della predetta ditta l’importo di € 42.623,52 (€ 34.937,31 + € 7.686,21 per Iva 22%), mediante le somme disponibili al Cap. 10312 “Adeguamento immobili scolastici” - U.2.02.01.09.003 - del PEG del corrente esercizio e finanziato mediante contributo statale MIUR, di cui all’accertamento oggetto del presente atto;

PRECISATO che la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

VISTO il quadro economico rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO	IMPORTO di PROGETTO	IMPORTO AFFIDAMENTO Lavori di cui al p.to A2)
A1) Demolizione tavolati - rifacimento pavimentazioni CIG: Z792DCD035		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	31.292,12	31.292,12
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	446,22	446,22
Totale	31.738,34	31.738,34
A2) Bonifica pavimento piano rialzato ala destra CIG: Z972DCD073		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	33.266,64	32.601,31
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.336,00	2.336,00
Totale	35.602,64	34.937,31
Totale lavori A)	67.340,98	66.675,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 IVA 22% sui lavori	14.815,02	14.668,64
B.2 Spese tecniche compresi IVA 22% e oneri contributivi 4% CIG: Z952DCD8BC	6.280,00	6.280,00
B.3 Pubblicità	214,00	214,00
B.4 Altre spese	1.350,00	1.350,00
B.5 Ribasso su lavori di cui al p.to A2)		665,33
B.6 Altre somme a disposizione		146,38
Totale B)	22.659,02	23.324,35
Totale complessivo (A+B)	90.000,00	90.000,00

DATO ATTO che in base all’art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005 ed alla deliberazione dell’ANAC n. 1174 del 19.12.2018, essendo l’importo a base di gara inferiore a € 40.000,00, non è dovuto alcun contributo a favore dell’ANAC;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 30.12.2013 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento del personale del Comune di Somma Lombardo e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 17.11.2017 di approvazione del Patto di Integrità;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

ATTESO che sarà rispettato il dettato del D. Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del procedimento per l’individuazione del contraente;

DETERMINA

1. di approvare i seguenti elaborati di progetto da porre a base di gara, allegati al presente atto, predisposti allo scopo dal tecnico incaricato geom. Alba Barboni dello Studio Fantoni Leoni e Associati relativi all’intervento di “Manutenzione straordinaria per adeguamento spazi scolastici - bonifica amianto” presso la Scuola Secondaria di I Grado L. Da Vinci:
 - Relazione Tecnico Illustrativa
 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento
 - Computo Metrico Estimativo e quadro economico
 - Elenco Prezzi Unitari con % incidenza manodopera
 - Elaborato grafico

2. di approvare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, il Report della procedura n. 127262790 allegato al presente atto quale parte integrante;
3. di affidare alla ditta R.G.S. S.r.l. con sede a Gattico (NO), via Trieste n. 4 - P.Iva 01721580031, l'esecuzione dell'intervento di "Manutenzione straordinaria per adeguamento spazi scolastici - bonifica amianto" presso la Scuola Secondaria di I Grado L. Da Vinci, verso il corrispettivo contrattuale pari ad € 34.937,31 (oneri per la sicurezza pari ad € 2.336,00 inclusi) oltre Iva, al netto del ribasso offerto del 2,00%, per un totale di € 42.623,52 (€ 34.937,31 + € 7.686,21 per Iva 22%);
4. di accertare in entrata il predetto importo di € 42.623,52 al Cap. 2996 "Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione" - E.4.02.01.01.002 del PEG 2020;
5. di impegnare in favore della predetta ditta l'importo di € 42.623,52 (€ 34.937,31 + € 7.686,21 per Iva 22%), mediante le somme disponibili al Cap. 10312 "Adeguamento immobili scolastici" - U.2.02.01.09.003 - del PEG del corrente esercizio e finanziato mediante contributo statale MIUR, di cui all'accertamento oggetto del presente atto;
6. di dare atto che la stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
7. di dare atto che il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO	IMPORTO di PROGETTO	IMPORTO AFFIDAMENTO Lavori di cui al p.to A2)
A1) Demolizione tavolati - rifacimento pavimentazioni CIG: Z792DCD035		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	31.292,12	31.292,12
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	446,22	446,22
Totale	31.738,34	31.738,34
A2) Bonifica pavimento piano rialzato ala destra CIG: Z972DCD073		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	33.266,64	32.601,31
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.336,00	2.336,00
Totale	35.602,64	34.937,31
Totale lavori A)	67.340,98	66.675,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 IVA 22% sui lavori	14.815,02	14.668,64
B.2 Spese tecniche compresi IVA 22% e oneri contributivi 4% CIG: Z952DCD8BC	6.280,56	6.280,00
B.3 Pubblicità	214,00	214,00
B.4 Altre spese	1.350,00	1.350,00
B.5 Ribasso su lavori di cui al p.to A2)		665,33
B.6 Altre somme a disposizione		146,38
Totale B)	22.659,02	23.324,35
Totale complessivo (A+B)	90.000,00	90.000,00

8. di dare atto che all'affidamento si applicheranno, per quanto compatibili, i principi di cui al Codice di Comportamento del personale del Comune di Somma Lombardo approvato con atto della Giunta comunale 128 del 30.12.2013 e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 17.11.2017 di approvazione del Patto di Integrità. L'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte di eventuali collaboratori.

ALLEGATI:

Descrizione	Oggetto
Auction_MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI - BONIFICA AMIANTO (1)	
Relazione Tecnico Illustrativa	
Piano di Sicurezza e di Coordinamento	
Computo Metrico Estimativo e quadro economico	
Elenco Prezzi Unitari con % incidenza manodopera	
Elaborato grafico	

SETTORI INTERESSATI:

Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto:

Imp - Sub /	Anno	Importo	Cod. Bil. /	Cap.
1179	2020	42.623,52	04022	10312

Accertamento	Anno	Importo	Codice	Cap.
276	2020	42.623,52	40200	2996

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

li 29/07/2020

IL RESPONSABILE

firmato digitalmente

BOJERI GLORIA